

Preisspiegel

über

Gerüstarbeiten

B16-331-24_Volkartstr. 24

13.12.2024

Firmenname

ASB GG Part mbB

Tel.:

Fax:

Projekt: B16-331-24_Volkartstr. 69 - Kopie

Preisspiegel Waagerecht

Inhaltsverzeichnis

(Mit Klicken auf die Seitenzahl gelangen Sie zum Abschnitt.)

Inhaltsverzeichnis

1	Gerüstbauarbeiten	3
1.1	Gerüstbauarbeiten.....	3
2	Stundenlohnarbeiten	6
2.1	Stundenlohnarbeiten	6
	Zusammenstellung Gewerk 1	7
	Zusammenstellung Gewerk 2	8
	Gesamtzusammenstellung	9

Firmenname

Projekt: B16-331-24_Volkartstr. 69 - Kopie

Gewerk: Gerüstbaurbeiten

Preisspiegel

Datum: 13.12.2024

Position	Menge / Einheit	Sax	Schäfer	Gemeinhardt	Strixner
----------	-----------------	-----	---------	-------------	----------

1 Gerüstbaurbeiten**1.1 Gerüstbaurbeiten**

1.1.20	Einrüsten Erker EG - 2. OG, Südfassade	1	2	4	3
	1,00 psch	2.500,00	4.750,00	24.480,00	9.900,00
	Einheitspreis	2.500,000	4.750,000	24.480,000	9.900,000
	Abweichung %	0,0	90,0	879,2	296,0

1.1.30	Zulage für erschwerten Transport	3	1	?	2
	1,00 psch	700,00	500,00	0,00	600,00
	Einheitspreis	700,000	500,000	0,000	600,000
	Abweichung %	0,0	-28,6	xxxx	-14,3

1.1.40	Vorhalten Gerüst	1	3	?	2
	2 Wo	150,00	300,00	0,00	180,00
	Einheitspreis	75,000	150,000	0,000	90,000
	Abweichung %	0,0	100,0	xxxx	20,0

1.1.50	Einrüsten Erker EG - 1 OG, Ostfassade	1	2	?	3
	1,00 psch	1.950,00	3.650,00	0,00	6.600,00
	Einheitspreis	1.950,000	3.650,000	0,000	6.600,000
	Abweichung %	0,0	87,2	xxxx	238,5

1.1.60	Vorhalten Gerüst	1	3	?	1
	2 Wo	120,00	250,00	0,00	120,00
	Einheitspreis	60,000	125,000	0,000	60,000
	Abweichung %	0,0	108,3	xxxx	0,0

1.1.70	Zulage für erschwerten Transport	2	2	?	1
	1,00 psch	500,00	500,00	0,00	400,00
	Einheitspreis	500,000	500,000	0,000	400,000
	Abweichung %	0,0	0,0	xxxx	-20,0

1.1.80	Podesttreppenturm	2	2	?	1
	2 Stk	1.600,00	1.600,00	0,00	1.200,00
	Einheitspreis	800,000	800,000	0,000	600,000
	Abweichung %	0,0	0,0	xxxx	-25,0

1.1.90	Vorhalten Podesttreppenturm	2	2	?	1
--------	-----------------------------	---	---	---	---

Firmenname

Projekt: B16-331-24_Volkartstr. 69 - Kopie

Gewerk: Gerüstbauarbeiten

Preisspiegel

Datum: 13.12.2024

Position	Menge / Einheit	Sax	Schäfer	Gemeinhardt	Strixner
	4 StWo	64,00	64,00	0,00	60,00
	Einheitspreis	16,000	16,000	0,000	15,000
	Abweichung %	0,0	0,0	xxxx	-6,3

1.1.100	Zulage für erschwerten Transport	3	1	?	1
	1,00 psch	160,00	150,00	0,00	150,00
	Einheitspreis	160,000	150,000	0,000	150,000
	Abweichung %	0,0	-6,3	xxxx	-6,3

1.1.110	Fassadengerüst Südseite	1	2	?	3
	150,00 m2	1.875,00	2.250,00	0,00	2.850,00
	Einheitspreis	12,500	15,000	0,000	19,000
	Abweichung %	0,0	20,0	xxxx	52,0

1.1.120	Vorhalten Gerüst	2	2	?	1
	2 Wo	90,00	90,00	0,00	0,70
	Einheitspreis	45,000	45,000	0,000	0,350
	Abweichung %	0,0	0,0	xxxx	-99,2

1.1.130	Zulage für erschwerten Transport	3	2	?	1
	1,00 psch	750,00	500,00	0,00	300,00
	Einheitspreis	750,000	500,000	0,000	300,000
	Abweichung %	0,0	-33,3	xxxx	-60,0

1.1.140	Fassadengerüst Ostseite	2	1	?	2
	65,00 m2	1.625,00	975,00	0,00	1.625,00
	Einheitspreis	25,000	15,000	0,000	25,000
	Abweichung %	0,0	-40,0	xxxx	0,0

1.1.150	Vorhalten Gerüst	2	2	?	1
	2 Wo	39,00	39,00	0,00	0,70
	Einheitspreis	19,500	19,500	0,000	0,350
	Abweichung %	0,0	0,0	xxxx	-98,2

1.1.160	Zulage für erschwerten Transport	3	2	?	1
	1,00 psch	350,00	250,00	0,00	130,00
	Einheitspreis	350,000	250,000	0,000	130,000
	Abweichung %	0,0	-28,6	xxxx	-62,9

1.1.170	Podesttreppenturm für Fassadengerüste	2	2	?	1
	1 Stk	800,00	800,00	0,00	600,00
	Einheitspreis	800,000	800,000	0,000	600,000

Firmenname

Projekt: B16-331-24_Volkartstr. 69 - Kopie

Gewerk: Gerüstbauarbeiten

Preisspiegel

Datum: 13.12.2024

Position	Menge / Einheit	Sax	Schäfer	Gemeinhardt	Strixner
	Abweichung %	0,0	0,0	xxxx	-25,0
1.1.180	Vorhalten Podesttreppenturm	2	2	?	1
	4 StWo	64,00	64,00	0,00	60,00
	Einheitspreis	16,000	16,000	0,000	15,000
	Abweichung %	0,0	0,0	xxxx	-6,3
1.1.190	Zulage für erschwerten Transport	3	1	?	1
	1,00 psch	160,00	150,00	0,00	150,00
	Einheitspreis	160,000	150,000	0,000	150,000
	Abweichung %	0,0	-6,3	xxxx	-6,3
Summe Gewerk		1	2	3	4
1	Gerüstbauarbeiten	13.497,00	16.882,00	24.480,00	24.926,40

Firmenname

Projekt: B16-331-24_Volkartstr. 69 - Kopie

Gewerk: Stundenlohnarbeiten

Preisspiegel

Datum: 13.12.2024

Position	Menge / Einheit	Sax	Schäfer	Gemeinhardt	Strixner
----------	-----------------	-----	---------	-------------	----------

2 Stundenlohnarbeiten**2.1 Stundenlohnarbeiten**

2.1.10	Vorarbeiter	2	3	?	1
	10,00 Std	590,00	710,00	0,00	500,00
	Einheitspreis	59,000	71,000	0,000	50,000
	Abweichung %	0,0	20,3	xxxx	-15,3

2.1.20	Facharbeiter	2	3	?	1
	15,00 Std	855,00	1.020,00	0,00	750,00
	Einheitspreis	57,000	68,000	0,000	50,000
	Abweichung %	0,0	19,3	xxxx	-12,3

2.1.30	Bauhelfer	1	3	?	2
	20,00 Std	960,00	1.300,00	0,00	1.000,00
	Einheitspreis	48,000	65,000	0,000	50,000
	Abweichung %	0,0	35,4	xxxx	4,2

Summe Gewerk		3	4	1	2
2	Stundenlohnarbeiten	2.405,00	3.030,00	0,00	2.250,00

Firmenname
Projekt: B16-331-24_Volkartstr. 69 - Kopie
Gewerk: Gerüstbauarbeiten
Preisspiegel
Datum: 13.12.2024

Position	Menge / Einheit	Sax	Schäfer	Gemeinhardt	Strixner
----------	-----------------	-----	---------	-------------	----------

Zusammenstellung Gewerk 1
Gerüstbauarbeiten

Titel 1.1	Gerüstbauarbeiten	13.497,00	16.882,00	24.480,00	24.926,40
Abweichung %:		0,0	25,1	81,4	84,7

Endsummen Gewerk 1	1	2	3	4
Summe vor Abschlag:	13.497,00	16.882,00	24.480,00	24.926,40
Abweichung %:	0,0	25,1	81,4	84,7
Abschlag % jeder Ebene:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Betrag Abschlag %:	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe nach Abschlag:	13.497,00	16.882,00	24.480,00	24.926,40

Firmenname
Projekt: B16-331-24_Volkartstr. 69 - Kopie
Gewerk: Stundenlohnarbeiten
Preisspiegel
Datum: 13.12.2024

Position	Menge / Einheit	Sax	Schäfer	Gemeinhardt	Strixner
----------	-----------------	-----	---------	-------------	----------

Zusammenstellung Gewerk 2
Stundenlohnarbeiten

Titel 2.1	Stundenlohnarbeiten	2.405,00	3.030,00	0,00	2.250,00
Abweichung %:		0,0	26,0	xxxx	-6,4

Endsummen Gewerk 2	3	4	1	2
Summe vor Abschlag:	2.405,00	3.030,00	0,00	2.250,00
Abweichung %:	0,0	26,0	xxxx	-6,4
Abschlag % jeder Ebene:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Betrag Abschlag %:	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe nach Abschlag:	2.405,00	3.030,00	0,00	2.250,00

Firmenname

Projekt: B16-331-24_Volkartstr. 69 - Kopie

Gesamt: Gerüstbauarbeiten

Preisspiegel

Datum: 13.12.2024

Position	Menge / Einheit	Sax	Schäfer	Gemeinhardt	Strixner
----------	-----------------	-----	---------	-------------	----------

Gesamtzusammenstellung**Fenster- und Wintergartenbau**

Gewerk 1 Gerüstbauarbeiten	13.497,00	16.882,00	24.480,00	24.926,40
Abweichung %:	0,0	25,1	81,4	84,7

Gewerk 2 Stundenlohnarbeiten	2.405,00	3.030,00	0,00	2.250,00
Abweichung %:	0,0	26,0	xxxx	-6,4

Endsummen Fenster- und Wintergartenbau	1	2	3	4
Summe vor Abschlag:	15.902,00	19.912,00	24.480,00	27.176,40
Abweichung %:	0,0	25,2	53,9	70,9
Abschlag % jeder Ebene:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Betrag Abschlag %:	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschlag Pauschal:	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe nach Abschlag:	15.902,00	19.912,00	24.480,00	27.176,40
MwSt %:	19,0%	19,0%	19,0%	19,0%
MwSt-Betrag:	3.021,38	3.783,28	4.651,20	5.163,52
Summe Brutto:	18.923,38	23.695,28	29.131,20	32.339,92
Skonto %:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Skonto-Betrag:	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Brutto abzüglich Skonto:	18.923,38	23.695,28	29.131,20	32.339,92