

Preisspiegel
über
Fenster- und Wintergartenbau
B16-331-24

21.01.2025

Inhaltsverzeichnis

(Mit Klicken auf die Seitenzahl gelangen Sie zum Abschnitt.)

Inhaltsverzeichnis		
1	Baustelleneinrichtung	3
1.1	Baustelleneinrichtung	3
1.2	sonstige Baustelleneinrichtung (Bauzaun, Bauschutt).....	3
2	Abbrucharbeiten	6
2.1	Abbrucharbeiten	6
2.3	Schuttentsorgung	7
3	Alu-Wintergärten und Kunststofffenster	9
3.1	Alu-Wintergärten.....	9
3.2	Glasdächer bei Alu-Wintergärten	10
3.3	Kunststofffenster.....	11
3.4	Zusätzliche Arbeiten	12
3.5	Sonnenschutz	12
4	Stundenlohnarbeiten	15
4.1	Stundenlohnarbeiten	15
Zusammenstellung Gewerk 1		16
Zusammenstellung Gewerk 2		17
Zusammenstellung Gewerk 3		18
Zusammenstellung Gewerk 4		19
Gesamtzusammenstellung		20

ASB GG Part mbB

Projekt: B16-331-24_Volkartstr. 69

Gewerk: Baustelleneinrichtung

Preisspiegel

Datum: 21.01.2025

Position	Menge / Einheit	Robert Samp Tip Top	Peitner	Oskar Sachs
----------	-----------------	------------------------	---------	-------------

1 Baustelleneinrichtung**1.1 Baustelleneinrichtung**

1.1.10	Allgemeine Baustelleneinrichtung	3	1	2
	1,00 psch	221.008,40	600,00	2.000,00
	Einheitspreis	221.008,400	600,000	2.000,000
	Abweichung %	0,0	-99,7	-99,1

1.1.20	Baustelleneinrichtung vorhalten	?	1	2
	2 Wo	0,00	300,00	1.000,00
	Einheitspreis	0,000	150,000	500,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

**1.2 sonstige Baustelleneinrichtung
(Bauzaun, Bauschutt)**

1.2.10	Baustromverteiler 230/400 V, 16 A	?	1	1
	1 St	0,00	600,00	600,00
	Einheitspreis	0,000	600,000	600,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

1.2.20	Baustromverteiler vorhalten	?	1	1
	2 Wo	0,00	300,00	300,00
	Einheitspreis	0,000	150,000	150,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

1.2.30	Bauzaun	?	2	1
	60,00 m	0,00	2.520,00	952,20
	Einheitspreis	0,000	42,000	15,870
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

1.2.40	Bauzaun vorhalten	?	2	1
	120,00 mWo	0,00	12.000,00	480,00
	Einheitspreis	0,000	100,000	4,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

1.2.50	Zulage für Tor	?	2	1
	1 St	0,00	120,00	117,18

Firmenname

Projekt: B16-331-24_Volkartstr. 69

Gewerk: Baustelleneinrichtung

Preisspiegel

Datum: 21.01.2025

Position	Menge / Einheit	Robert Samp Tip Top	Peitner	Oskar Sachs
	Einheitspreis	0,000	120,000	117,180
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

1.2.60	Zahlenschloss für Bauzauntor	?	2	1
	1 St	0,00	30,00	5,00
	Einheitspreis	0,000	30,000	5,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

1.2.70	Mobile Baustellentoilette	?	2	1
	1 St	0,00	800,00	200,00
	Einheitspreis	0,000	800,000	200,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

1.2.80	Vorhalten Baustellentoilette	?	1	1
	2 Wo	0,00	200,00	200,00
	Einheitspreis	0,000	100,000	100,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

1.2.90	Kurzzeit-Sondernutzungserlaubnis	?	1	2
	1,00 psch	0,00	1.000,00	1.500,00
	Einheitspreis	0,000	1.000,000	1.500,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

1.2.100	Schutzeinrichtung Beleuchtung / Beschilderung	?	1	2
	1,00 psch	0,00	800,00	1.500,00
	Einheitspreis	0,000	800,000	1.500,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

1.2.110	Schutzeinrichtung vorhalten	?	1	2
	2 Wo	0,00	400,00	750,00
	Einheitspreis	0,000	200,000	375,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

1.2.120	Staubschutzwände bei Erker Süd	?	2	1
	45,00 m2	0,00	1.800,00	996,75
	Einheitspreis	0,000	40,000	22,150
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

1.2.130	Staubschutzwände bei Erker Ost	?	2	1
	20,00 m2	0,00	800,00	443,00

Firmenname

Projekt: B16-331-24_Volkartstr. 69

Gewerk: Baustelleneinrichtung

Preisspiegel

Datum: 21.01.2025

Position	Menge / Einheit	Robert Samp Tip Top	Peitner	Oskar Sachs
	Einheitspreis	0,000	40,000	22,150
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

1.2.140	Schützen der Bodenbeläge	?	2	1
	50,00 m2	0,00	1.500,00	640,00
	Einheitspreis	0,000	30,000	12,800
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

1.2.150	Dachdeckerschrägaufzug	?	?	1
	1 St	0,00	0,00	2.457,00
	Einheitspreis	0,000	0,000	2.457,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

1.2.160	Dachdeckerschrägaufzug umsetzen	?	?	1
	1 St	0,00	0,00	640,00
	Einheitspreis	0,000	0,000	640,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

Summe Gewerk		3	2	1
1 Baustelleneinrichtung		221.008,40	23.770,00	14.781,13

Firmenname

Projekt: B16-331-24_Volkartstr. 69

Gewerk: Abbrucharbeiten

Preisspiegel

Datum: 21.01.2025

Position	Menge / Einheit	Robert Samp Tip Top	Peitner	Oskar Sachs
----------	-----------------	------------------------	---------	-------------

2 Abbrucharbeiten**2.1 Abbrucharbeiten**

2.1.10	Abbruch Wintergarten Südseite	?	2	1
	1,00 psch	0,00	5.100,00	4.032,00
	Einheitspreis	0,000	5.100,000	4.032,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

2.1.20	Abbruch der Raffstores beim Wintergarten Südseite	?	1	2
	30,00 m2	0,00	600,00	642,00
	Einheitspreis	0,000	20,000	21,400
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

2.1.30	Abbruch Wintergarten Ostseite	?	1	2
	1,00 psch	0,00	1.694,00	2.688,00
	Einheitspreis	0,000	1.694,000	2.688,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

2.1.40	Abbruch der Raffstores beim Wintergarten Ostseite	?	1	2
	14,00 m2	0,00	280,00	299,60
	Einheitspreis	0,000	20,000	21,400
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

2.1.50	Abbruch Fenster 2,70 / 1,20 im 2. OG	?	1	2
	1 St	0,00	250,00	384,00
	Einheitspreis	0,000	250,000	384,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

2.1.60	Abbruch Fenster 3,30 / 1,20 im 2. OG	?	1	2
	1 St	0,00	330,00	384,00
	Einheitspreis	0,000	330,000	384,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

2.1.70	Abbruch Fenster 0,90 / 1,20 im 2. OG	?	2	1
	1 St	0,00	200,00	128,00
	Einheitspreis	0,000	200,000	128,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

Firmenname

Projekt: B16-331-24_Volkartstr. 69

Gewerk: Abbrucharbeiten

Preisspiegel

Datum: 21.01.2025

Position	Menge / Einheit	Robert Samp Tip Top	Peitner	Oskar Sachs
2.1.80	Abbruch Fensterelement 2,50 / 2,60 m Ostseite im 2. OG	?	1	2
	1 St	0,00	300,00	384,00
	Einheitspreis	0,000	300,000	384,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

2.1.90	Abbruch Fensterelement 2,00 / 2,60 m Ostseite im 2. OG	?	1	2
	1 St	0,00	300,00	384,00
	Einheitspreis	0,000	300,000	384,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

2.1.100	Abbruch Fensterelement Ostseite im DG, zweiseitig, Dreiecksverglasung	?	2	1
	1 St	0,00	600,00	500,00
	Einheitspreis	0,000	600,000	500,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

2.1.110	Abbruch der Dachverglasung bei Fensterelement Ostseite	?	2	1
	9,00 m2	0,00	1.089,00	963,00
	Einheitspreis	0,000	121,000	107,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

2.3 Schuttentsorgung

2.3.10	Schuttcontainer bereitstellen	?	2	1
	4 St	0,00	2.000,00	480,00
	Einheitspreis	0,000	500,000	120,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

2.3.20	Schuttcontainer tauschen und leeren	?	1	2
	8 St	0,00	1.200,00	1.920,00
	Einheitspreis	0,000	150,000	240,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

2.3.30	Entsorgungskosten Holzelemente verglast	?	2	1
	3,500 t	0,00	2.800,00	752,50
	Einheitspreis	0,000	800,000	215,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

Firmenname

Projekt: B16-331-24_Volkartstr. 69

Gewerk: Abbrucharbeiten

Preisspiegel

Datum: 21.01.2025

Position	Menge / Einheit	Robert Samp Tip Top	Peitner	Oskar Sachs
2.3.40	Entsorgungskosten Mischschutt	?	2	1
	0,500 t	0,00	400,00	115,00
	Einheitspreis	0,000	800,000	230,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

2.3.50	Entsorgungskosten Metall	?	2	1
	0,500 t	0,00	50,00	37,50
	Einheitspreis	0,000	100,000	75,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

2.3.60	Entsorgungskosten Bauschutt	?	2	1
	0,500 t	0,00	200,00	37,50
	Einheitspreis	0,000	400,000	75,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

Summe Gewerk		1	3	2
2 Abbrucharbeiten		0,00	17.393,00	14.131,10

Firmenname

Projekt: B16-331-24_Volkartstr. 69
 Gewerk: Alu-Wintergärten und Kunststofffenster
 Preisspiegel
 Datum: 21.01.2025

Position	Menge / Einheit	Robert Samp Tip Top	Peitner	Oskar Sachs
----------	-----------------	------------------------	---------	-------------

3 Alu-Wintergärten und Kunststofffenster

3.1 Alu-Wintergärten

3.1.10	Alu-Wintergarten-Elemente im EG,Südseite	?	1	2
	1 St	0,00	20.296,00	31.052,00
	Einheitspreis	0,000	20.296,000	31.052,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.1.20	Alu-Wintergarten-Elemente im 1. OG,Südseite	?	1	2
	1 St	0,00	15.210,00	27.677,00
	Einheitspreis	0,000	15.210,000	27.677,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.1.30	Alu-Wintergarten-Elemente im 2.OG,Südseite	?	1	2
	1 St	0,00	15.910,00	25.685,00
	Einheitspreis	0,000	15.910,000	25.685,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.1.40	Alu-Wintergarten-Elemente im EG, Ostseite	?	1	2
	1 St	0,00	18.930,00	22.382,00
	Einheitspreis	0,000	18.930,000	22.382,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.1.50	Alu-Wintergarten-Elemente im 1.OG, Ostseite	?	1	2
	1 St	0,00	13.679,00	19.036,00
	Einheitspreis	0,000	13.679,000	19.036,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.1.60	Alu-Fensterelement im 2.OG, Ostseite	?	2	1
	1 St	0,00	11.470,00	9.588,00
	Einheitspreis	0,000	11.470,000	9.588,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.1.70	Alu-Fensterelement im 2.OG, Südseite	?	2	1
	1 St	0,00	9.810,00	8.588,00
	Einheitspreis	0,000	9.810,000	8.588,000

Firmenname

Projekt: B16-331-24_Volkartstr. 69

Gewerk: Alu-Wintergärten und Kunststofffenster

Preisspiegel

Datum: 21.01.2025

Position	Menge / Einheit	Robert Samp Tip Top	Peitner	Oskar Sachs
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.1.80	Alu-Wintergarten-Elemente im DG, Ostseite	?	1	2
	1 St	0,00	15.175,00	24.846,00
	Einheitspreis	0,000	15.175,000	24.846,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.1.90	Statischer Nachweis	?	1	2
	1,00 psch	0,00	1.500,00	4.500,00
	Einheitspreis	0,000	1.500,000	4.500,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.2 Glasdächer bei Alu-Wintergärten

3.2.10	Alu-Wintergarten-Dachverglasung, Südseite über EG	?	1	2
	1 St **Bedarf-Pos**	0,00	7.640,00	10.203,00
	Einheitspreis	0,000	7.640,000	10.203,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.2.20	Alu-Wintergarten-Dachverglasung, Südseite über 1. OG	?	1	2
	1 St **Bedarf-Pos**	0,00	7.640,00	10.203,00
	Einheitspreis	0,000	7.640,000	10.203,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.2.40	Alu-Wintergarten-Dachverglasung, Ostseite über EG	?	1	2
	1 St **Bedarf-Pos**	0,00	5.000,00	9.703,00
	Einheitspreis	0,000	5.000,000	9.703,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.2.45	Alu-Wintergarten-Dachverglasung, Südseite über 2. OG	?	1	2
	1 St **Bedarf-Pos**	0,00	7.640,00	10.203,00
	Einheitspreis	0,000	7.640,000	10.203,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.2.50	Alu-Wintergarten-Dachverglasung, Ostseite über EG	?	1	2
	1 St **Bedarf-Pos**	0,00	5.000,00	9.703,00
	Einheitspreis	0,000	5.000,000	9.703,000

Firmenname

Projekt: B16-331-24_Volkartstr. 69
 Gewerk: Alu-Wintergärten und Kunststofffenster
 Preisspiegel
 Datum: 21.01.2025

Position	Menge / Einheit	Robert Samp Tip Top	Peitner	Oskar Sachs
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.2.60	Alu-Wintergarten-Dachverglasung, Ostseite über EG	?	1	2
	1 St	0,00	10.718,00	18.026,00
	Einheitspreis	0,000	10.718,000	18.026,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.3 Kunststofffenster

3.3.10	Fenster, B/H= 90/120 cm, Südfassade	?	2	1
	1 St	0,00	1.344,00	1.224,09
	Einheitspreis	0,000	1.344,000	1.224,090
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.3.20	Fenster, B/H= 270/120 cm, Südfassade	?	1	2
	1 St	0,00	2.240,00	2.991,23
	Einheitspreis	0,000	2.240,000	2.991,230
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.3.30	Fenster, B/H= 330/120 cm, Südfassade	?	1	2
	1 St	0,00	2.890,00	3.807,93
	Einheitspreis	0,000	2.890,000	3.807,930
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.3.40	Außenfensterbank Alu beschichtet, l = 90 cm	?	2	1
	1 St	0,00	135,00	114,25
	Einheitspreis	0,000	135,000	114,250
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.3.50	Außenfensterbank Alu beschichtet, l = 270 cm	?	2	1
	1 St	0,00	405,00	170,05
	Einheitspreis	0,000	405,000	170,050
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.3.60	Außenfensterbank Alu beschichtet, l = 330 cm	?	2	1
	1 St	0,00	495,00	298,10
	Einheitspreis	0,000	495,000	298,100
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

Firmenname

Projekt: B16-331-24_Volkartstr. 69
 Gewerk: Alu-Wintergärten und Kunststofffenster
 Preisspiegel
 Datum: 21.01.2025

Position	Menge / Einheit	Robert Samp Tip Top	Peitner	Oskar Sachs
----------	-----------------	------------------------	---------	-------------

3.4 Zusätzliche Arbeiten

3.4.10	Anschlüsse an die Bodenplatte bei den Wintergärten	?	1	2
	11,00 m	0,00	2.750,00	4.840,00
	Einheitspreis	0,000	250,000	440,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.4.20	Anschlüsse an die Balkonplatten	?	1	2
	3,00 m	0,00	750,00	1.320,00
	Einheitspreis	0,000	250,000	440,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.4.30	Vorbereitungsarbeiten für Herstellen der Anschlüsse	?	2	1
	8,00 Std	0,00	600,00	432,00
	Einheitspreis	0,000	75,000	54,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.5 Sonnenschutz

3.5.10	Raffstore für Frontseite Wintergarten Süd im EG	?	1	2
	1 St	0,00	1.497,00	2.312,90
	Einheitspreis	0,000	1.497,000	2.312,900
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.5.20	Raffstore für Frontseite Wintergartens Süd im 1. OG	?	1	2
	1 St	0,00	1.497,00	2.312,90
	Einheitspreis	0,000	1.497,000	2.312,900
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.5.30	Raffstore für Frontseite Wintergartens Süd im 1. OG	?	1	2
	1 St	0,00	1.497,00	2.312,90
	Einheitspreis	0,000	1.497,000	2.312,900
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.5.40	Raffstore für Frontseite Wintergartens Süd im 2. OG	?	1	2
--------	---	---	---	---

Firmenname

Projekt: B16-331-24_Volkartstr. 69
 Gewerk: Alu-Wintergärten und Kunststofffenster
 Preisspiegel
 Datum: 21.01.2025

Position	Menge / Einheit	Robert Samp Tip Top	Peitner	Oskar Sachs
	1 St	0,00	1.234,00	1.915,14
	Einheitspreis	0,000	1.234,000	1.915,140
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.5.50	Raffstore für Frontseite Wintergartens Süd im 1. OG	?	1	2
	1 St	0,00	1.234,00	1.915,20
	Einheitspreis	0,000	1.234,000	1.915,200
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.5.60	Raffstore für Frontseite Wintergartens Süd im 2. OG	?	1	2
	1 St	0,00	1.234,00	1.925,20
	Einheitspreis	0,000	1.234,000	1.925,200
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.5.70	Markise für Wintergartendach Südseite über EG	?	1	2
	1 St	0,00	4.200,00	5.577,00
	Einheitspreis	0,000	4.200,000	5.577,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.5.80	Markise für Wintergartendach Süd über 1. OG	?	1	2
	1 St	0,00	4.060,00	5.577,00
	Einheitspreis	0,000	4.060,000	5.577,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.5.90	Markise für Wintergartendach Süd über 2. OG	?	1	2
	1 St	0,00	4.060,00	5.577,00
	Einheitspreis	0,000	4.060,000	5.577,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.5.100	Windwächter für Erker Süd	?	1	2
	3 St	0,00	1.158,00	2.297,55
	Einheitspreis	0,000	386,000	765,850
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.5.110	Markise für Wintergartendach Ost über EG	?	1	2
	1 St	0,00	3.382,00	4.932,00
	Einheitspreis	0,000	3.382,000	4.932,000

Firmenname

Projekt: B16-331-24_Volkartstr. 69

Gewerk: Alu-Wintergärten und Kunststofffenster

Preisspiegel

Datum: 21.01.2025

Position	Menge / Einheit	Robert Samp Tip Top	Peitner	Oskar Sachs
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.5.120	Markise für Wintergartendach Ost über 1. OG	?	1	2
	1 St **Bedarf-Pos**	0,00	3.382,00	4.932,00
	Einheitspreis	0,000	3.382,000	4.932,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

3.5.130	Windwächter für Erker Ost	?	1	2
	2 St **Bedarf-Pos**	0,00	772,00	1.511,70
	Einheitspreis	0,000	386,000	755,850
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

Summe Gewerk		1	2	3
3	Alu-Wintergärten und Kunststofffenster	0,00	206.434,00	299.691,14

Firmenname

Projekt: B16-331-24_Volkartstr. 69

Gewerk: Stundenlohnarbeiten

Preisspiegel

Datum: 21.01.2025

Position	Menge / Einheit	Robert Samp Tip Top	Peitner	Oskar Sachs
----------	-----------------	------------------------	---------	-------------

4 Stundenlohnarbeiten**4.1 Stundenlohnarbeiten**

4.1.10	Vorarbeiter	?	2	1
	5,00 Std	0,00	440,00	400,00
	Einheitspreis	0,000	88,000	80,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

4.1.20	Facharbeiter	?	2	1
	10,00 Std	0,00	750,00	640,00
	Einheitspreis	0,000	75,000	64,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

4.1.30	Bauhelfer	?	1	2
	10,00 Std	0,00	560,00	600,00
	Einheitspreis	0,000	56,000	60,000
	Abweichung %	xxxx	xxxx	xxxx

Summe Gewerk		1	3	2
4 Stundenlohnarbeiten		0,00	1.750,00	1.640,00

Firmenname

Projekt: B16-331-24_Volkartstr. 69

Gewerk: Baustelleneinrichtung

Preisspiegel

Datum: 21.01.2025

Position	Menge / Einheit	Robert Samp Tip Top	Peitner	Oskar Sachs
----------	-----------------	------------------------	---------	-------------

Zusammenstellung Gewerk 1**Baustelleneinrichtung**

Titel 1.1	Baustelleneinrichtung	221.008,40	900,00	3.000,00
Abweichung %:		0,0	-99,6	-98,6

Titel 1.2	sonstige Baustelleneinrichtung (Bauzaun, Bauschutt)	0,00	22.870,00	11.781,13
Abweichung %:		XXXX	XXXX	XXXX

Endsummen Gewerk 1	3	2	1
Summe vor Abschlag:	221.008,40	23.770,00	14.781,13
Abweichung %:	0,0	-89,2	-93,3
Abschlag % jeder Ebene:	0,00%	0,00%	0,00%
Betrag Abschlag %:	0,00	0,00	0,00
Summe nach Abschlag:	221.008,40	23.770,00	14.781,13

Firmenname

Projekt: B16-331-24_Volkartstr. 69

Gewerk: Abbrucharbeiten

Preisspiegel

Datum: 21.01.2025

Position	Menge / Einheit	Robert Samp Tip Top	Peitner	Oskar Sachs
----------	-----------------	------------------------	---------	-------------

Zusammenstellung Gewerk 2**Abbrucharbeiten**

Titel 2.1	Abbrucharbeiten	0,00	10.743,00	10.788,60
Abweichung %:		xxxx	xxxx	xxxx

Titel 2.3	Schuttentsorgung	0,00	6.650,00	3.342,50
Abweichung %:		xxxx	xxxx	xxxx

Endsummen Gewerk 2	1	3	2
Summe vor Abschlag:	0,00	17.393,00	14.131,10
Abweichung %:	xxxx	xxxx	xxxx
Abschlag % jeder Ebene:	0,00%	0,00%	0,00%
Betrag Abschlag %:	0,00	0,00	0,00
Summe nach Abschlag:	0,00	17.393,00	14.131,10

Firmenname

Projekt: B16-331-24_Volkartstr. 69
 Gewerk: Alu-Wintergärten und Kunststofffenster
 Preisspiegel
 Datum: 21.01.2025

Position	Menge / Einheit	Robert Samp Tip Top	Peitner	Oskar Sachs
----------	-----------------	------------------------	---------	-------------

Zusammenstellung Gewerk 3**Alu-Wintergärten und Kunststofffenster**

Titel 3.1	Alu-Wintergärten	0,00	121.980,00	173.354,00
Abweichung %:		xxxx	xxxx	xxxx

Titel 3.2	Glasdächer bei Alu-Wintergärten	0,00	43.638,00	68.041,00
Abweichung %:		xxxx	xxxx	xxxx

Titel 3.3	Kunststofffenster	0,00	7.509,00	8.605,65
Abweichung %:		xxxx	xxxx	xxxx

Titel 3.4	Zusätzliche Arbeiten	0,00	4.100,00	6.592,00
Abweichung %:		xxxx	xxxx	xxxx

Titel 3.5	Sonnenschutz	0,00	29.207,00	43.098,49
Abweichung %:		xxxx	xxxx	xxxx

Endsummen Gewerk 3	1	2	3
Summe vor Abschlag:	0,00	206.434,00	299.691,14
Abweichung %:	xxxx	xxxx	xxxx
Abschlag % jeder Ebene:	0,00%	0,00%	0,00%
Betrag Abschlag %:	0,00	0,00	0,00
Summe nach Abschlag:	0,00	206.434,00	299.691,14

Firmenname

Projekt: B16-331-24_Volkartstr. 69

Gewerk: Stundenlohnarbeiten

Preisspiegel

Datum: 21.01.2025

Position	Menge / Einheit	Robert Samp Tip Top	Peitner	Oskar Sachs
----------	-----------------	------------------------	---------	-------------

Zusammenstellung Gewerk 4**Stundenlohnarbeiten**

Titel 4.1	Stundenlohnarbeiten	0,00	1.750,00	1.640,00
Abweichung %:		xxxx	xxxx	xxxx

Endsummen Gewerk 4	1	3	2
Summe vor Abschlag:	0,00	1.750,00	1.640,00
Abweichung %:	xxxx	xxxx	xxxx
Abschlag % jeder Ebene:	0,00%	0,00%	0,00%
Betrag Abschlag %:	0,00	0,00	0,00
Summe nach Abschlag:	0,00	1.750,00	1.640,00

ASB GG Part mbB

Projekt: B16-331-24_Volkartstr. 69
 Gesamt: Fenster- und Wintergartenbau
 Preisspiegel
 Datum: 21.01.2025

Position	Menge / Einheit	Robert Samp Tip Top	Peitner	Oskar Sachs
----------	-----------------	------------------------	---------	-------------

Gesamtzusammenstellung
Fenster- und Wintergartenbau

Gewerk 1 Baustelleneinrichtung	221.008,40	23.770,00	14.781,13
Abweichung %:	0,0	-89,2	-93,3

Gewerk 2 Abbrucharbeiten	0,00	17.393,00	14.131,10
Abweichung %:	xxxx	xxxx	xxxx

Gewerk 3 Alu-Wintergärten und Kunststofffenster	0,00	206.434,00	299.691,14
Abweichung %:	xxxx	xxxx	xxxx

Gewerk 4 Stundenlohnarbeiten	0,00	1.750,00	1.640,00
Abweichung %:	xxxx	xxxx	xxxx

Endsummen Fenster- und Wintergartenbau	1	2	3
Summe vor Abschlag:	221.008,40	249.347,00	330.243,37
Abweichung %:	0,0	12,8	49,4
Abschlag % jeder Ebene:	0,00%	0,00%	0,00%
Betrag Abschlag %:	0,00	0,00	0,00
Abschlag Pauschal:	0,00	0,00	0,00
Summe nach Abschlag:	221.008,40	249.347,00	330.243,37
MwSt %:	19,0%	19,0%	19,0%
MwSt-Betrag:	41.991,60	47.375,93	62.746,24
Summe Brutto:	263.000,00	296.722,93	392.989,61
Skonto %:	0,00%	0,00%	0,00%
Skonto-Betrag:	0,00	0,00	0,00
Summe Brutto abzüglich Skonto:	263.000,00	296.722,93	392.989,61